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1. Dispositions générales du lot

1.1. Prescriptions générales

Seront appliquées toutes les prescriptions écrites dans le présent lot.
Par titulaire, s'entend le titulaire du présent lot.

Enfin, le présent descriptif permet au titulaire d’ appréhender I'ensemble des
travaux a réaliser. Toutefois, I'entrepreneur se do it de vérifier et de compléter le
cas échéant les travaux a mettre en place pour lar éalisation de la chaufferie. Ce
travail sera a prévoir dés le démarrage de la missi  on du prestataire.

1.2. Sous Traitance

L'entrepreneur peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché a condition
d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Le titulaire demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations
résultant du marché, tant envers le maitre d’ouvrage qu’envers les ouvriers.

Pour chaque sous-traitant de premier rang, il sera demandé les documents nécessaires a
I'élaboration de l'acte spécial sur la base d’'un DC4 (et leurs documents annexes). Pour
les autres, un dossier comprenant un DC4 et ses documents annexe sera constitué. Ces
éléments seront précisés lors de la déclaration du sous-traitant par le service
administratif.

Pour le mémoire technique, si des prestations du lot sont pressenties a la sous-traitance,
les éléments suivants sont demandés pour le jugement des offres :

- les qualifications :

- les réferences de travaux similaires avec montants financiers et durées similaires ;

- les moyens mis en ceuvre pour les prestations sous-traitées.

1.3. Travaux préparatoires

1.3.1. Installations de chantier

Elles seront conformes au Code du Travail (article R231-1 et suivants).

Chaque lot donnera en phase de préparation ses besoins en installations de chantier afin
que le titulaire du lot gros ceuvre puisse établir le plan d'installation de chantier.

Les renseignements mentionnés seront au minimum :

- la surface au sol nécessaire ;

- les dates d’occupation ;

- les besoins en eau, électricité, approvisionnements par véhicules... ;
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- les observations diverses.

Les entreprises devront apporter toute leur collaboration et fournir tous les
renseignements nécessaires pendant I'élaboration de ce plan. Les manquements seront
imputés directement aux responsables aprées I'établissement du plan des installations de
chantier.

Le détail nécessaire a I'élaboration du plan des installations de chantier sera donné par le
malitre d’ceuvre en phase de préparation de chantier.

L’arrivée de la canalisation électrique sur le compteur des installations de chantier est a
la charge du lot électricité.

1.3.2. Documentation technique

« Le mémoire technique

Chaque candidat remettra un mémoire technique permettant de juger les prestations
proposées. Les éléments décrits dans le présent CCTP permettent une certaine latitude.
Tous les choix techniques devront étre justifiés et détaillés.

« Le dossier technique

Le dossier technique comprend :

- tous les documents demandés dans les prescriptions communes a tous les lots (DG)
et dans le présent descriptif ;

- leDIUO;

- le DOE.

* Plans

> Plan d’exécution

Les plans du DCE sont donnés a titre indicatif, il appartient a chaque titulaire de lot de
réaliser les plans d’exécution de son lot.
Aucuns travaux ne pourront débuter sans le visa des plans par le maitre d’ceuvre.

> Plan de recollement

Les plans de recollement devront étre issus des plans effectués par le titulaire du lot en
phase de préparation de chantier. lls comporteront toutes les modifications réalisées au
cours du chantier. A l'instar du DOE, une tenue rigoureuse est nécessaire sous peine de
refus des plans.

1.3.3. Organisation Planification et Coordination du lot

Le titulaire doit préparer tous les documents nécessaires pour la réalisation de la mission
d’'ordonnancement de pilotage et de coordination de son lot. Ainsi, toutes les taches a
effectuer auprés de ses sous-traitants sont a sa charge. La mission de 'OPC ne sera
effectuée qu’entre les lots et non dans les lots.

Tout manquement dd au titulaire ou a son sous-traitant sera imputé au titulaire du lot.

Des documents seront demandés par 'OPC dés la notification du marché.

Le titulaire du lot peut d’'ores et déja prévoir de donner les informations suivantes :
- prévoir le déroulement des différentes taches a exécuter :
0 dans son lot puis ;
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0 dans chaque section technique selon les corps d'état, les ouvrages et les
taches identifiées précisément au CCTP ;
0 toutes les taches seront liées entre elles, tous les points d'arréts seront
mentionnés
- organiser I'exécution en prévoyant la ressource a mettre en ceuvre (en heures de
travail pour les petites taches et en homme/jour pour les tadches plus importantes).
Toutes les semaines, I'entrepreneur devra donner la ressource mise en ceuvre afin
que le maitre d’'ceuvre puisse contréler 'avancement des travaux en fonction de la
ressource.

En cours de chantier, le titulaire doit au minimum :

- la mise a jour du planning et du chemin critique de son lot au format MS Project ou
autre;

- les données relatives au pilotage de la ressource et au taux d’avancement des
travaux ;

- la coordination de tous les travaux et de ses sous-traitants ;

- la direction des sous-traitants ;

- le contr6le que la réalisation soit conforme aux prévisions ;

- le suivi des documents de son lot (approbation, visa bon pour exécution, refus).

1.4. Objet des travaux

Objet du marché :

Les travaux du lot présent sont constitués d’'une part de travaux de terrassement avec
reprise éventuelle de réseaux d’'eau usee, et d’autre part de création d'une chaufferie
automatique granulé de bois.

Description sommaire des ouvrages et travaux

Le site se compose d’'un batiment comprenant :

-1 zone composée de bureau et d’'un couloir de distribution

-1 zone d’accueil du public

-1 zone d’exposition

Et d'une plateforme extérieure accueillant I'unité extérieure de la PAC air/eau.

Les travaux objet du présent lot comprennent essentiellement les travaux suivants :

Terrassement et évacuation gravats :

- Une fois les anciennes installations de chauffage retirées, dépose de la dalle existante
avec évacuation des gravats en déchetterie

- reprise de réseaux existants d’eaux usées et de pluviales avec éventuelle dévoiement

- reprise éventuelle des réseaux électriques enterrés avec déplacement ou dévoiement

Gros ceuvre clos et couvert

- pose d’'une semelle filante et du dallage de la future chaufferie

- pose de trois parois en magonnerie courante type aggloméré de béton creux de 10 cm

- pose de parement platre de degré coupe-feu sur les murs donnant sur I'extérieur de la
chaufferie (comprenant mur entre local chaufferie et local silo)

- pose d’une charpente métallique pour toiture bac acier

- pose d'une toiture bac acier avec isolation en sous-face type laine de roche de 10 cm
d’épaisseur pour degré coupe-feu 1h avec plaque de platre coupe-feu

- pose de goulttieres pour évacuation des eaux pluviales
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- pose d’'une portes coupe-feu 1h avec grille de ventilation en partie basse et d'une autre
porte non coupe-feu avec grille de ventilation en partie basse.

-réservations nécessaires pour le lot chauffage/électricité

-pose d’'un bardage extérieur en Méléze identique a celui existant sur la maison de la
Nature avec la méme orientation (lames verticales).

1.5. Prescription technique

L'entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les regles de I' Art et les textes
en vigueur au jour de la soumission, et notamment :

Selon les D.T.U. et plus particulierement :

- NF P 34.205 - DTU 40.35 - Couverture en plaques nervurées issues de tble d'acier
galvanisées

- XP P36.201 - DTU 40.5 - Travaux d'évacuation des eaux pluviales

- DTU P 40.202 - DTU 60.11 - Régles de calcul des installations sanitaires et d'évacuation
d'eau pluviale

- NF P 41.220 - DTU 60.2 - Canalisations en fonte : évacuation d'eau usées, eaux pluviales
et eaux vannes

-NF P 41.212 - DTU 60.32 - Canalisation en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation
d'eaux pluviales

- et - Cahiers des clauses spéciales et cahier des charges y afférant.

Selon les regles de calcul et plus particulierement :

- regles N 84 modifiées 95 - action de la neige sur les constructions

- régles NV 65 (DTU P 06.002) - regles de calcul définissant les effets de la neige et du vent
sur les constructions et annexes

- Th.U - Caractéristiques thermiques utiles des parois de construction

- aux normes AFNOR pour la conformité des matériaux.

- aux regles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des bardages
métalliques.

La liste des normes énoncées ci-dessus n'est pas limitative. Elle n'est qu'un rappel sommaire
des prescriptions obligatoires.

Selon les arrétés et décrets et plus particulierement :

- Du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,

- 65/48 du 8.1.65 portant reglement d'administration publique concernant la sécurité des
travailleurs et notamment dans le batiment et les Travaux Publics.

- Du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (arrété du 25 juin 1980).

- Du 31/01/86 relatif a la sécurité incendie dans les batiments d'habitations.

- Les conclusions du rapport de la commission de sécurité.

- Selon la loi du 31/12/91 concernant la prévention des risques professionnels

1.6. Remise des offres

L'entrepreneur est tenu de vérifier les quantités, a y apporter toutes les modifications ou
sujétions qu'il juge nécessaire.

Les marques, les types de matériels, les matériaux préconisés dans le présent DCE sont
donnés a titre de référence.
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Lorsqu’ aucun type de matériel n’est préconisé dans le CCTP, I'entreprise devra spécifier
la référence ou les caractéristigues du matériel retenu. Toute offre incompléete sera
considérée comme nulle.

1.7. Attestation de visite :

Lors de la consultation, il est exigé que les entreprises répondant au marché attestent
d’une visite sur site. En effet, cette visite (cf attestation a faire signer par un représentant
du Parc Naturel de la Brenne) permettra de bien comprendre la demande du marché.

1.8. Réservations —prises et scellements :

L'entrepreneur du présent lot a la charge de tous les trous, réservations, percements,
prises, scellements chimiques ou tamponnage nécessaires a la pose de ses ouvrages.

Toutes réservations non précisées avant mise au point des plans de structure seront a la
charge de l'entreprise.

L'entreprise devra vérifier sur place avant fabrication et pose de ses ouvrages, les
dimensions et implantation des réservations des ouvertures et trémies réalisées par les
autres corps d'état.

1.9. Gravois - nettoyage :

Tous les déblais, déchets et gravois provenant des travaux du présent lot sont évacués
aux décharges publiques par le titulaire du présent lot.

Il est rappelé a I'entrepreneur de veiller & ce qu'aucun dégat ou salissure quelconque ne
soit fait aux ouvrages des autres corporations.

1.10. Réception des supports :

Avant commencement d'exécution, I'entrepreneur devra vérifier sur place si I'état du
chantier et notamment l'implantation des appuis de tout genre sur lesquels devront
reposer ses ouvrages est correcte et conforme aux dessins d'exécution. Dans le cas
contraire, il en aviserait le Maitre d'ceuvre pour suites a donner.

1.11. Traitement des bois

Tous les bois employés pour la pose de la couverture, bardage et les ouvrages de
zinguerie, seront traités par trempage dans un bain de xylophéne ou équivalent dont les
caractéristiques sont au moins égales a celle envisagées par la marque de qualité
C.T.B.F, permettant un emploi de type 2 excepté ceux soumis aux intempéries pour
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lesquels il sera prévue un emploi de type 3. Le certificat devra étre fourni au Maitre
d'CEuvre et bureau de contrdle.

1.12. Qualification professionnelle

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification QUALIBAT ou de
référence équivalente et de références en rapport avec la nature des travaux a réaliser
pour ce projet.

1.13. Etude technigue

L'entrepreneur adjudicataire fera sienne I'étude du projet et devra procéder dans les plus
courts délais, a I'étude d'exécution du projet du Maitre d'CEuvre, afin de lui faire connaitre
toutes les objections utiles a la mise au point de détails.

Cette mise au point entrainera, si besoin est, la production de descriptions et plans
complémentaires précisant les dispositions de principe et de détails arrétés d'un commun
accord.

En aucun cas, I'aspect architectural du projet ne sera modifié sans le consentement du
Maitre d'Euvre.

1.14. Dossier des Ouvrages Exécutés

En fin de chantier, I'entreprise devra remettre au Maitre d'Euvre (afin de constituer son
dossier des ouvrages exécutés - DOE) un jeu complet en 3 exemplaires + 1 sur support
informatique a définir avec Maitre d'CEuvre des plans de détails et de recollement

1.15. Echafaudage

Tous les échafaudages et protections nécessaires a I'exécution des travaux du présent
de couverture seront prévus dans le cadre du forfait du présent lot. Echafaudage de pied,
nacelle élévatrice, plancher de travail, garde-corps, installation et repliement, compris
toutes sujétions, type d'échafaudage a soumettre au maitre d’ceuvre pour approbation.

Localisation : pour travaux du présent lot.

Lot gros oeuvre — Réhabilitation maison de la nature page 9/19




>.Couverture aciler

2.1. Bacs aciers

Fourniture et pose de bacs acier en acier galvanisé 2225 RAL 7022 et thermolaqué pour
pose sur systéme Trilatte ou équivalent, fixations par vis autotaraudeuses sur tasseaux
55 x 75 a la charge du présent lot.

Les références caractéristiques des bacs sont données a titre indicatif, il appartient a
I'entreprise de vérifier, par ces propres calculs si celles-ci sont appropriées en fonction
des portées, charges et surcharges demandées.

Il est a prévoir également suivant localisations tous les accessoires de finition tels que:

- couturage

- complément d'étanchéité

- rives

-faitage

-ventilations

- plaques a douilles etc...

Nota : les couturages dans le sens du versant ne seront pas accepté.

Compris toutes sujétions d'exécution suivant DTU 40.35.

2.2. Quvrages annexes

Fourniture et pose d'accessoires de finition en acier galvanisé thermolaqué dito bacs,
fixations par crochets ou vis autotaraudeuse avec rondelles d'étanchéité.

2.2.1. Anticondensation

Flocage anticondensation appliqué en usine, type de revétement en capacité
d'absorbtion/m2 suivant étude entreprise, suivant type de locaux.

Localisation : en sous face des bacs acier

2.2.2. Closoir échancré et ventilé

Fourniture et pose de cloisoir échancré et ventilé a I'égout, raccordement par
emboitement d'ondes.

Nota: la ventilation de la couverture en partie basse est assurée par ces closoirs ventilés.
Aux égouts de la couverture bacs acier
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2.2.3. Rive latérale

Fourniture et pose de profil pour réalisation de rive latérale gauche compris coupe,
fixations, recouvrement et toutes sujétions :

Recouvrement vertical de 5 cm minimum
Recouvrement horizontal de 17,5 cm minimum
Localisation : rives latérales de la couverture bacs acier

2.2.4. Traitement des pénétrations

L'entreprise devra toutes les sujétions de réservation pour les différentes sorties en
toitures des lots techniques par plaques a douilles de sections adaptées, closoirs
d'étanchéité et toutes sujétions.

2.2.5. Plafond coupe-feu de la chaufferie

Le plafond de la chaufferie sera de degré coupe-feu une heure. Il pourra étre réalisé au
moyen d’une isolation en laine de roche de 15 cm environ et d’'une plaque de platre.

Il est donc préconisé la mise en place de plague de platre type placoflam® ba 13 par
I'intérieur. Ces plaques seront & fixer suivant les prescriptions du fabriquant.

La hauteur sous-plafond de la chaufferie sera de minimum réglementaire HSP=2.2 m.
Une hauteur de 2.5 m sous-plafond est souhaitée.

3. Zinguerie- evacuation EP

3.1. Traitement des eaux pluviales

Fourniture et pose d'éléments pour évacuation des eaux pluviales en zinc pré-patiné de
RAL 7022 ou équivalent épaisseur minimum 0.65 mm. Les travaux seront conformes au
DTU 60.11 - regles de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales.

3.1.1. Chéneaux encaissés en zinc pré-patiné ou gouttiere zinc

Fourniture et pose de chéneaux encastrés ou gouttiere en zinc pré-patiné de couleur
proche de la toiture RAL 7022, compris brides de fixations galvanisées et renforcées,
coupes, soudures de jonctions, fagcons de pentes et tous détails et sujétions de mise en
place sur coffre bois du lot charpente.

Les chéneaux devront étre conformes a la Norme P 36-402.
A l'intérieur des moignons crapaudines en fil inoxydable seront mis en ceuvre.
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Localisation : suivant plan

3.1.2. Couvre-joint en zinc pré-patiné noir

Fourniture et pose de couvre-joint en zinc pré-patiné noir, compris sujétions de fixations,
coupes, soudures de jonctions et tous détails et sujétions de mise en place en
recouvrement de la zone entre chéneaux encaissés et bardage extérieur des facades.
Localisation :au droit du chéneau du projet

3.1.3. Tuyaux de descente en zinc pré-patiné

Fourniture et pose de tuyaux de descentes en zinc pré-patiné de couleur RAL 7022 ou
proche, de section carrée conforme a la norme NF P 36.403 suivant surface de versant
desservie mais jamais inférieurs & 80 mm de cote.

Compris tous accessoires et faconnage a la demande tels que coudes, bagues, facon de
coupe, soudures, crapaudines, croix extensibles etc...

Fixation par colliers galvanisés a double boulon fixés sur parois verticales par chevilles
adaptées, assurant une bonne tenue de I'ensemble.

Raccordement sur regard béton.
Localisation : a déterminer en phase préparatoire

2.Ouvrage divers

4.1. Etude technigue

Comme indiqué en généralités sont a remettre les documents suivants:

. les études techniques, les plans de calepinage et les plans d'exécution qui les fournira
au Maitre d'Euvre accompagnés des justificatifs.

. les avis techniques, note de calcul, procés verbaux a fournir au bureau de contréle pour
approbation

. les dossiers pour coordonnateur et Maitre d'GEuvre.

L'établissement du devis sera prévu afin d'obtenir une réalisation suivant tous les
reglements, normes etc.. relatifs aux travaux auxquelles elle se rattache.

Le présent descriptif n'est pas limitatif, il n'est la que pour indiquer un niveau de
prestation, il appartient a I'entreprise de faire toutes les études techniques dans I'esprit
des plans et descriptif.

En aucun cas:

. I'entreprise ne pourra se retrancher derriére ces plans et descriptif pour justifier d'une
mauvaise réalisation.
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4.2. Autres ouvrages

Tous les ouvrages annexes nécessaires a la réalisation du projet tel que défini aux plans
et aux pieces écrites sont réputés inclus au forfait.

Ces ouvrages seront distinctement chiffrés dans la proposition de I'entreprise. Dans le
cas contraire, leur incidence sera considérée comme incluse aux prix unitaires des
différents ouvrages.

5. Maconnerie

5.1. Définition des travaux

Les travaux comprennent :

- les études d'exécution,

- les plans d'exécution et de détalil,

- la préparation du chantier et les implantations de la future chaufferie

- la réalisation des murs périphériques de la chaufferie

- la réalisation de dallage suite a la dépose de I'existant

- la construction de la chaufferie.

- les ouvertures dans les murs en parpaings a créer y compris les linteaux ou autres
éléments nécessaires a la reprise de charge.

- Les démolitions nécessaires aux futurs aménagements

- La pose d’'un enduit d’étanchéité a I'eau sur les murs donnant sur I'extérieur

- Les travaux divers de finition

- La réalisation de toutes réservations et tranchées nécessaires aux autres corps d’état.

5.2. Travaux préliminaires

5.2.1. Implantation des ouvrages

Les zones concernées sont mentionnées sur le plan masse. Le titulaire du présent
marché aura a charge d’'implanter les futurs ouvrages conformément aux plans fournis.

5.2.2. Démolition :

Suite a des besoins de modification de I'existant ou a l'inutilité de certaines installations,
gquelques démolitions et évacuations des gravats sont a prévoir dans le cadre du projet.
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- la dépose et I'évacuation du dallage existant supportant I'unité extérieure de la PAC
air/eau

5.3. Disposition concernant les fondations

5.3.1. Etude de sol

Le titulaire étant responsable de la stabilité de I'ouvrage, il peut si besoin:

- faire exécuter a ses frais une étude de sol. Le bureau d'étude devra étre qualifié et
accepté par le maitre d’'ceuvre. Les méthodes d'investigation devront étre agréées par le
maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur préviendra le maitre d'ceuvre suffisamment a l'avance des périodes
d'exécution des opérations.

Les résultats de I'étude géotechnique devront étre acceptés par le maitre d'ceuvre avant
I'établissement des plans de fondations.

5.3.2. Réalisation des fondations

L'entrepreneur établit le projet d'exécution des fondations en fonction des données qui lui
sont fournies.
L'exécution ne sera entreprise qu'apres visa par le maitre d’ceuvre.

Les travaux de terrassements généraux sont décrits ci-dessous.

L'exécution des fondations comprend les terrassements spécifiques afin d'obtenir les
nivellements définitifs prescrits sur les plans et aménagements divers pour leur
exécution.

L'entrepreneur devra assurer I'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement.

Reglement des fondations
Les fondations sont réputées incluses dans le prix global forfaitaire souscrit par
I'entrepreneur pour la réalisation des prestations dues au titre du présent corps d’état.

Métré des fondations

Les quantités d'ouvrages reéalisés au titre des fondations et terrassements
correspondants seront mesurées sur les plans d'exécution définitifs établis par
I'entrepreneur et visés par le maitre d'ceuvre.

Elles ne pourront étre majorées que des quantités supplémentaires acceptées par le
maitre d’'ceuvre et susceptibles de résulter d'aléas techniques inévitables, imprévisibles
lors de I'élaboration du projet et indépendants de la volonté de I'entrepreneur. Les
surdimensions résultant d’absence ou d'insuffisance d'étaiement ou de blindage, de
défaut ou de retard d'épuisement d'eau et d'une maniere générale de fausses
manceuvres ou erreurs d'exécution ne seront pas prises en compte.
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5.3.3. Fondations

Semelles filantes :

Les fondations sont de type filantes encagées dans le bon sol.

Les murs extérieurs du batiment seront fondés sur semelles filantes, ces fondations
seront mises hors gel.

Avant travaux de bétonnage, les fonds de fouilles seront nettoyés et compactés.
L'entrepreneur vérifiera que le sol du fond de fouille correspond au type de sol du site.

Les fonds de fouilles seront recouverts d'un béton de propreté de 10 cm d'épaisseur.

Les semelles filantes seront armées; les armatures seront déterminées par
I'entrepreneur.

Le béton des fondations comprendra un hydrofuge de masse, le titulaire réalisera cette
semelle sur une hauteur qu'il devra calculer, ensuite le niveau —0.20 par rapport au
dallage sera atteint par un voile en béton armé solidaire de la semelle.

Localisation : Batiment Chaufferie

5.4. Terrassement

5.4.1. Terrassements

Les travaux de terrassements concernent |'exécution des fouilles de toutes natures et des
remblais nécessaires a la construction de la chaufferie.

Réalisation des réservations de fagon a permettre le passage des différents réseaux (EU,
AEP, électricité) a travers les fondations. Pour ce faire le titulaire du présent marché
devra le passage des canalisations du regard d’attente a I'extérieur jusque dans le
batiment. Les différentes canalisations seront fournies par les titulaires des marchés
concernés par 'amenée de ces réseaux.

5.4.2. Etaiements et blindages

Des équipements de stabilisation des ouvrages et terrains doivent étre mis en place a
l'initiative de l'entreprise chaque fois que les travaux de terrassement est susceptible
d'engendrer des désordres ou de provoquer des €boulis qui peuvent nuire a la sécurité
des personnes et a la bonne exécution des travaux.

Chaque fois que la nature du terrain le nécessitera, les parois des tranchées seront
blindées.

Si I'entrepreneur préfere taluter les parois pour éviter les blindages, il le fait en accord
avec le maitre d'ceuvre.

5.4.3. Remblaiements

Les sols seront débarrassés de tout ce qui pourrait nuire a la liaison du terrain en place
avec les remblais : racines, souches d'arbres, terre végétale,....
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Les matériaux pour remblais proviendront des déblais; ils ne devront pas contenir de
produits incompatibles tels que débris animaux et végétaux, détritus et gravois, objets
métalliques,....

Si ceux-ci sont impropres a l'utilisation de par leurs qualités, les matériaux pour remblais
seront constitués de matériaux d'apport convenant a cet usage fournis par le titulaire et
compris dans le prix forfaitaire.

Les matériaux entourant les cables et canalisations seront constitués de sables ou
matériaux graveleux apportés et mis en ceuvre conformément a l'article 5.421 du DTU N°
12.

Les remblais seront méthodiquement compactés avec les moyens adaptés en fonction
des ouvrages situés a proximité.

Le titulaire du présent marché devra effectuer les remblaiements en GNT aux voisinages
des fondations (structure de la couche de fondation) de facon a respecter 'homogénéité
de cette couche (compris compactage adéquat).

Localisation : chaufferie

5.5. Mise a la terre

La prise de terre de chaque ouvrage sera réalisée par un feuillard en acier de qualité
marchande ou un cable de cuivre nu disposé en fond de fouille et noyé dans la couche
inférieure du béton de fondations.

La réalisation des connexions est a la charge de I'entrepreneur.

5.6. Murs maconnés de la chaufferie et silo

5.6.1. Murs en parpaing

Murs en blocs creux de béton de granulats courants (NFP 14 301), montés au mortier de
ciment.

Le titulaire devra les éléments et les finitions nécessaires a la mise en place des portes
d’accés a la chaufferie et au silo.

L’épaisseur des murs sera de 10 cm a 15 cm environ (moellon de 10 cm).

Les hauteurs des murs sont spécifiées dans la localisation.

Des chainages horizontaux continus assureront, au droit des planchers, la jonction entre
les murs perpendiculaires. Si les murs ne supportent pas de planchers il sera tout de
méme mis en place des chainages pour assurer la jonction entre les murs
perpendiculaires.

L'épaisseur des murs sera prévue au minimum pour respect de la géométrie de la
chaufferie et notamment pour éviter le déplacement de la porte donnant sur I'entrée du
batiment existant.

NB : le trou laissé par la dépose de la grille de ventilation donnant sur le local technique
sera rebouché en maconnerie courante (suivant I'épaisseur, le degré coupe-feu une
heure sera a respecter)
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5.6.2. Enduits hydrauliques

Les enduits extérieurs seront exécutés conformément aux prescriptions du DTU 25.1 et
26.1

L'enduit de finition sera un mortier a base de liant hydraulique réalisé en une couche
assurant I'étanchéité a I'eau de la chaufferie et du silo.

Les angles saillants recevront des protege-angles traités contre la corrosion et fixés a la
maconnerie avant exécution des enduits.

Localisation : Murs périphériques de la chaufferie (face extérieure uniquement).

5.6.3. Coupe-feu des murs de la chaufferie

Les murs de la chaufferie seront coupe-feu une heure. Il s’agit du mur donnant sur le silo
et les murs donnant sur I'extérieur. Nous considérons que les murs existants en pierre
sont déja coupe-feu.

Il est donc préconisé la mise en place de plague de platre type placoflam® ba 13 par
I'intérieur. Ces plaques seront & fixer suivant les prescriptions du fabriquant.

5.7. Dallage béton

Les dallages seront réalisés conformément aux régles professionnelles sur les travaux de
dallage (annales I.T.B.T.P. n° 482 de mars-avril 1990).

Le sol support sera constitué de matériaux incompressibles, insensible a [I'eau,
dépourvus de matieres organigues, compactes a 95 % de I'optimum proctor.

5.7.1. Composition

Ce dallage comprendra :

- une couche de sable de 3 cm d'épaisseur environ,

- Couche anti-capillarité constituée d’un film polyéthyléne de 150 um d’épaisseur.

- une couche d’isolant type polystyrene de 5 cm d’épaisseur sur 'ensemble de la surface
a traiter.

- une dalle en béton de granulats courants de 15 cm minimum, armé d'un treillis soudé
(en panneaux), finition surfacée.

L’épaisseur et les armatures du dallage, les joints sont a déterminer par le titulaire du
marché suivant les charges a appliquer sur celui-ci.

Chargessilo: 8T

Charges chaufferie : ballon de 600 | soit environ 700 kg — chaudiére granulé de 650 kg
environ
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5.7.2. Travaux divers

- Un siphon de sol, raccordé sur le réseau d’'eau usée sera prévu au centre de la
chaufferie et le dallage aura la pente suffisante pour permettre I'évacuation aisée des
eaux (siphon fourni par le lot plomberie).

6. Quvertures

6.1. Création d’ouvertures

Création d’'ouvertures dans la chaufferie
Les travaux consistent en la création d’'une porte d’entrée dans la chaufferie et d’'une
porte d’acces local silo.

Le titulaire devra prévoir dans ces travaux tous les éléments nécessaires pour la pose,
fourniture des deux portes.

Les ouvertures étant créées dans des murs porteurs, les reprises de charges sont
également a la charge du présent lot.

Localisation : chaufferie

6.2. Portes

6.2.1. Porte chaufferie

La porte de la chaufferie sera équipée d'une serrure anti-panique, s’ouvrant vers
I'extérieur. La porte sera coupe-feu une heure.

Caractéristiques

-t6le acier laqué en un vantail de couleur marron RAL 8028
-épaisseur 8/10éme avec bati d'épaisseur 20/10éme

- béquille double ALU

- serrure a mortaiser 1 point

- 3 paumelles

- isolation en laine de roche

- pion anti-dégondage

- grille de ventilation (min 170 cm?2) avec PV feu

Finition : thermolaquée

Dimensions :90x230 (vérifier si géne avec porte existante lors de son ouverture)
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6.2.2. Porte silo

La porte donnant accés au silo sera équipée d’'une serrure anti-panique, s'ouvrant vers
I'extérieur.

Caractéristiques

- tble acier laqué en un vantail de couleur marron RAL 8028
-épaisseur 8/10éme avec béati d'épaisseur 20/10éme

- béquille double ALU

- serrure a mortaiser 1 point

- 3 paumelles

- pion anti-dégondage

- grille de ventilation (min 170 cm?2)

Finition : thermolaquée

Dimensions :90x230

7. Bardage chaufferie et silo

Le bardage bois sera posé en extérieur de la chaufferie uniquement sur les deux murs en
aggloméré de béton. Les lames seront orientées de la méme maniere que le bardage
existant (verticalement). L'idée est de copier le bardage existant (largeur de lames,
épaisseur de lames...)

Caracteéristiques :

Bardage Méleze de Sibérie

Profil élégi

Emboitement conique

Raboté

Taux de siccité : 16% (0;+2%) ou 20% (0;+2%)
Naturel

Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)
Qualité AB ou A

L'entreprise titulaire devra la pose, fourniture du bardage extérieur et de toutes sujétions
nécessaires a la fixation mécanique du bardage.
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